



UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

BARRALI – DOLIANOVA – DONORI – SERDIANA – SETTIMO SAN PIETRO – SOLEMINIS

Sede Legale: Dolianova - P.za Brigata Sassari – C.F. 02659680926

Sito Internet: www.unionecomuniparteolla.ca.it

Settore Ambiente, Informatica e Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

N. 49 DEL 08-04-2016

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MACELLO MOBILE IN
COMUNE DI DOLIANOVA. DICHIARAZIONE DI ESITO
INFRUTTUOSO DELLA PROCEDURA D'APPALTO.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CUP: H11H13001520002 - CIG: 5880800DAB

VISTA la Determinazione n. 31127/996 del 29.12.2011 con la quale l'Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P. della Regione Sardegna concedeva all'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano un finanziamento di €. 174.240,00 per la realizzazione di un Macello Mobile da ubicarsi nel territorio del Comune di Dolianova;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.07.2012 l'amministrazione comunale di Dolianova ha ceduto in diritto di superficie il lotto del P.I.P. 1S, identificato catastalmente al foglio 19 mappale 119 avente estensione complessiva di 1.000 mq, per il posizionamento del macello mobile;

VISTA la Deliberazione del C.d.A. n. 16 del 19.07.2013 con la quale veniva approvato il progetto preliminare dell'opera di cui all'oggetto;

VISTA la Deliberazione del C.d.A. n. 19 del 01.08.2013 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Realizzazione di un macello mobile in comune di Dolianova" per un importo complessivo di €. 174.240,00 di cui €. 140.500,00 per lavori;

VISTA la determinazione n. 13461/721 del 18.06.2014 con la quale il Direttore del Servizio Strutture dell'Ass.to dell'Agricoltura e R.A.P. della R.A.S. delega l'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano alla realizzazione di un macello mobile per un importo complessivo di spesa pari a €. 174.240,00;

VISTA la determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e LL.PP. N° 113 del 01.08.2014 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta con il criterio del ribasso sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 118 del D.P.R. 207/2010;

DATO ATTO che entro il termine assegnato delle ore 12:00 del giorno 08.09.2014 pervenivano n° 6 offerte;

VISTI i verbali di gara rispettivamente N° 1 del 09.09.2014, N° 2 del 23.09.2014, N° 3 del 02.10.2014, N° 4 del 03.02.2015 e N° 5 del 09.06.2015, ad esito dei quali i lavori venivano aggiudicati provvisoriamente all'impresa Edil SI.MA. S.r.l. di Senorbì con il ribasso del 5,333587% sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso di €. 129.740,62 oltre a €. 7.259,38 di oneri per il costo della manodopera ed €. 3.500,00 di oneri per la sicurezza

entrambi non soggetti a ribasso e pertanto per il prezzo complessivo di aggiudicazione di €. 133.580,09;

DATO ATTO che con nota prot. 8702 del 20.10.2015 a firma del RUP e del Responsabile del Servizio LL.PP., si richiedeva all'impresa Edil SI.MA. S.r.l., stante la decadenza del termine ordinario di 180 giorni di validità dell'offerta, di confermare la disponibilità all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, agli stessi prezzi e condizioni di cui all'offerta del 08.09.2014 presentata in sede di gara, significando che in caso di mancata risposta nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, la proposta di esecuzione dei lavori si intendeva rifiutata e pertanto non si sarebbe proceduto all'aggiudicazione definitiva a favore della medesima;

ACCERTATO che entro il termine assegnato, e neppure successivamente, l'impresa interpellata non ha fatto pervenire riscontro formale e/o comunicazione di accettazione a stipulare il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori in argomento;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare l'esito infruttuoso della procedura aperta di cui all'art. 3 comma 37 del D.Lgs 163/2006, indetta per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Realizzazione di un macello mobile in comune di Dolianova", dell'importo di €. 140.500,00 compresi gli oneri per la manodopera e la sicurezza;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

DI dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI approvare i verbali di gara rispettivamente N° 1 del 09.09.2014, N° 2 del 23.09.2014, N° 3 del 02.10.2014, N° 4 del 03.02.2015 e N° 5 del 09.06.2015 ad esito dei quali i lavori venivano aggiudicati provvisoriamente all'impresa Edil SI.MA. S.r.l. di Senorbì con il ribasso del 5,333587% sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso di €. 129.740,62 oltre a €. 7.259,38 di oneri per il costo della manodopera ed €. 3.500,00 di oneri per la sicurezza entrambi non soggetti a ribasso e pertanto per il prezzo complessivo di aggiudicazione di €. 133.580,09;

DI dichiarare, per quanto esplicitato nella parte in premessa ed in particolare ad effetto della mancata accettazione della proposta di aggiudicazione provvisoria, formulata successivamente alla intervenuta decadenza del termine ordinario di 180 giorni di validità dell'offerta, infruttuoso l'esito della procedura aperta di cui all'art. 3 comma 37 del D.Lgs 163/2006, indetta per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Realizzazione di un macello mobile in comune di Dolianova", dell'importo di €. 140.500,00 compresi gli oneri per la manodopera e la sicurezza;

DI dare atto che, in forza della corrispondenza intercorsa con tutte le imprese che hanno presentato offerta, si intendono assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 79 del Codice dei contratti pubblici;

DI dare atto, altresì, che agli esiti della presente determinazione il Consiglio di Amministrazione dell'Unione potrà valutare la conferma del programma di spesa, anche in relazione alla permanenza del contributo regionale e previa ricognizione, da farsi a cura del Servizio LL.PP., degli oneri eventuali a carico dell'Unione nel frattempo maturati.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Giacomino Spanu