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€ Note €
A1 Settore A 403.649,44€         

A2 Settore B 68.754,50€           

A3 Settore C 641.898,76€         

Totale A 1.114.302,70€      1.114.302,70€          
€ % €

B1 Settore A - B - C 22.843,21€           2,05%

Totale B 22.843,21€           22.843,21€               

1.137.145,91€          

€ % €
c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto -€                      -€                         
c2 Spostamenti e sottoservizi 5.000,00€             5.000,00€                 
c3 Allacciamenti a pubblici servizi 2.500,00€             2.500,00€                 
c4 Imprevisti 24.674,19€           2,17% 24.674,19€               
c5 Accordo bonario 22.742,92€           2,00% 22.742,92€               

c6 Acquisizione aree o immobili -€                      -€                         

c7 Accantonamento di cui all’art. 205 D. Lgs. 50/2016 e smi:

c7 a) Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.                  1.200,00€             
c7 b) Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (0,5%) 5.685,73€             0,50%

6.885,73€                 
c8 Spese tecniche:

c8 a) spese tecniche per Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 26.092,89€           
c8 a.1) Relazione geologica Progetto  di Fattibilità Tecnico Economica 2.751,28€             
c8 b) spese tecniche per Progettazione definitiva 27.370,17€           
c8 b.1) Relazione geologica Progetto definitivo 4.960,65€             
c8 c) spese tecniche per Progettazione esecutiva 13.813,93€           
c8 d) spese tecniche per Direzione lavori e Sicurezza in fase di esecuzione 32.646,10€           
c8 d) Contributo previdenziale (INARCASSA / EPAP) 4.151,16€             

111.786,19€             
c9 Spese per indagini geognostiche 4.000,00€             4.000,00€                 

c10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 2.500,00€             2.500,00€                 

c11 Spese per pubblicità 2.000,00€             2.000,00€                 

c12
p p p p

speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 6.000,00€             6.000,00€                 
Totale somme a disposizione C >>> 188.089,03€             

IMPORTO TOTALE (A + B + C) 1.325.234,94€          

D I.V.A. E ALTRE IMPOSTE € % €
D1 I.V.A. su lavori 250.172,10€         22,00%
D2 I.V.A. su spese tecniche e contributi previdenziali 24.592,96€           22,00%

274.765,06€             

TOTALE GENERALE ϭ.6ϬϬ.ϬϬϬ,ϬϬ€       

FINANZIAMENTO ϭ.6ϬϬ.ϬϬϬ,ϬϬ€       

A) Importo esecuzione delle lavorazioni :

B) Oneri di attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso:

TOTALE IMPORTO LAVORI (A + B)

TOTALE c8 >>

TOTALE D  >>

C) Somme a disposizione della stazione appaltante:

TOTALE c7 >>


