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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/2
iIIMR

2/3
segV_PR1

3/4
segO_PR2

4/169
adeA.1

5/5
PF.0001.0003
.0030

LAVOR| A CORPO

SEZIONE TIPO A4 (SpCat 4)
tratto A_01 (SbCat 1)

Illuminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).

Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 9 - cod. lavorazione |

SbCat 1 - tratto A_01

LAVORAZIONE | (461,50 MT)

SOMMANO cadauno

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 9 - cod. lavorazione |

SbCat 1 - tratto A_01

LAVORAZIONE | (461.50 mt)

SOMMANO cadauno

Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
DIREZIONALE E CYCLE STRIP.

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 9 - cod. lavorazione |

SbCat 1 - tratto A_01

LAVORAZIONE |

SOMMANO m

Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni

PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 9 - cod. lavorazione |

SbCat 1 - tratto A_01

SOMMANO m2

SEZIONE TIPO A5 (SpCat 5)
tratto A_02 (SbCat 2)

PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, eseguita a
mano e con I'impiego anche di soffiatrici meccaniche ....

SpCat 5 - SEZIONE TIPO A5

Cat 11 - cod. lavorazione M

SbCat 2 - tratto A_02

SOMMANO metri quadri

461,50

461,50

228,99

7,000

3,000

15,00

15,00

5,00

5,00

461,50

461,50

3'230,50

3'230,50

686,97

686,97

10,00

0,00

0,58

0,43

190,00

0,00

1'153,75

1'873,69

295,40

A RIPORTARE

3'512,84

COMMITTENTE: Unione dei Comuni del Parteolla e basso Campidano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'512,84

6/6
segV_PR1

7/7
segO_PR2

8/8
PF.0001.0003
.0030

9/9
segV_PR1

10/ 12
segO_PR2

11/10
PF.0001.0003
.0030

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...

SpCat 5 - SEZIONE TIPO A5

Cat 11 - cod. lavorazione M

SbCat 2 - tratto A_02

LAVORAZIONE M (228.99 mt)

SOMMANO cadauno

Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
DIREZIONALE E CYCLE STRIP.

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...

SpCat 5 - SEZIONE TIPO A5

Cat 11 - cod. lavorazione M

SbCat 2 - tratto A_02

LAVORAZIONE M

SOMMANO m

tratto A_03 (SbCat 3)

PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, eseguita a
mano e con I'impiego anche di soffiatrici meccaniche ....

SpCat 5 - SEZIONE TIPO A5

Cat 11 - cod. lavorazione M

SbCat 3 - tratto A_03

SOMMANO metri quadri

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...

SpCat 5 - SEZIONE TIPO A5

Cat 11 - cod. lavorazione M

SbCat 3 - tratto A_03

LAVORAZIONE M (256 mt)

SOMMANO cadauno

Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
DIREZIONALE E CYCLE STRIP.

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...

SpCat 5 - SEZIONE TIPO A5

Cat 11 - cod. lavorazione M

SbCat 3 - tratto A_03

LAVORAZIONE M

SOMMANO m

tratto A_04 (SbCat 4)

PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, eseguita a
mano e con I'impiego anche di soffiatrici meccaniche ....

228,99

256,00

256,00

3,000

3,00

3,00

228,99

228,99

768,00

768,00

3,00

3,00

256,00

256,00

0,00

0,43

0,00

0,00

572,48

330,24

0,00

640,00

A RIPORTARE

5'055,56

COMMITTENTE: Unione dei Comuni del Parteolla e basso Campidano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5'055,56

12/11
segV_PR1

13/ 170
segO_PR2

14 /13
PF.0001.0003
.0030

15/ 14
segV_PR1

16/ 15
segO_PR2

SpCat 5 - SEZIONE TIPO A5
Cat 11 - cod. lavorazione M
SbCat 4 - tratto A_04

SOMMANO metri quadri

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...

SpCat 5 - SEZIONE TIPO A5

Cat 11 - cod. lavorazione M

SbCat 4 - tratto A_04

LAVORAZIONE M (105.36 mt)

SOMMANO cadauno

Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
DIREZIONALE E CYCLE STRIP.

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...

SpCat 5 - SEZIONE TIPO A5

Cat 11 - cod. lavorazione M

SbCat 4 - tratto A_04

LAVORAZIONE M

SOMMANO m

tratto A_05 (SbCat 5)

PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, eseguita a
mano e con I'impiego anche di soffiatrici meccaniche ....

SpCat 5 - SEZIONE TIPO A5

Cat 12 - cod. lavorazione N

SbCat 5 - tratto A_05

SOMMANO metri quadri

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...

SpCat 5 - SEZIONE TIPO A5

Cat 11 - cod. lavorazione M

SbCat 5 - tratto A_05

LAVORAZIONE M (144.26 mt)

SOMMANO cadauno

Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
DIREZIONALE E CYCLE STRIP.

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...

SpCat 5 - SEZIONE TIPO A5

Cat 11 - cod. lavorazione M

SbCat 5 - tratto A_05

LAVORAZIONE M

SOMMANO m

105,36

105,36

228,99

256,00

3,000

3,000

316,08

316,08

1,00

1,00

105,36

105,36

686,97

686,97

2,00

2,00

256,00

256,00

0,43

0,00

0,43

0,00

135,91

0,00

263,40

295,40

0,00

640,00

A RIPORTARE

6'390,27

COMMITTENTE: Unione dei Comuni del Parteolla e basso Campidano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6'390,27

17/ 219
pavR

18/ 220
segV_PR1

19/221
segO_PR2

20/ 222
segO_PR3

21/16
PF.0001.0003
.0030

22/17
segV_PR1

SEZIONE TIPO B2 (SpCat 7)
tratto A_06 (SbCat 6)

Pavimentazioni in resina epossidica su bitume
SpCat 7 - SEZIONE TIPO B2

Cat 13 - cod. lavorazione O

SbCat 6 - tratto A_06

SOMMANO m2

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...

SpCat 7 - SEZIONE TIPO B2

Cat 13 - cod. lavorazione O

SbCat 6 - tratto A_06

LAVORAZIONE H (20.70 mt) *(par.ug.=1+2)

SOMMANO cadauno

Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
DIREZIONALE E CYCLE STRIP.

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...

SpCat 7 - SEZIONE TIPO B2

Cat 13 - cod. lavorazione O

SbCat 6 - tratto A_06

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di CORDOLO in materiale reciclato di colorazione
giallo e nero

SpCat 7 - SEZIONE TIPO B2

Cat 13 - cod. lavorazione O

SbCat 6 - tratto A_06

SOMMANO m

SEZIONE TIPO A5 (SpCat 5)
tratto A_06.1 (SbCat 7)

PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, eseguita a
mano e con I'impiego anche di soffiatrici meccaniche ....

SpCat 5 - SEZIONE TIPO A5

Cat 11 - cod. lavorazione M

SbCat 7 - tratto A_06.1

SOMMANO metri quadri

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...

3,00

2,00

20,70

20,70

20,70

124,21
67,70

2,500

3,000
3,000

51,75

51,75

3,00

3,00

20,70

20,70

41,40

41,40

372,63
203,10

575,73

30,00

0,00

74,00

0,43

1'552,50

0,00

51,75

3'063,60

247,56

A RIPORTARE

11'305,68

COMMITTENTE: Unione dei Comuni del Parteolla e basso Campidano
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

11'305,68

23/18
segO_PR2

24 /19
iIIMR

25/20
segV_PR1

26/21
segO_PR2

27/ 22
adeA.l

SpCat 5 - SEZIONE TIPO A5
Cat 11 - cod. lavorazione M
SbCat 7 - tratto A_06.1
LAVORAZIONE M (124.21 mt)
LAVORAZIONE M (67.70 mt)

SOMMANO cadauno

Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
DIREZIONALE E CYCLE STRIP.

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...

SpCat 5 - SEZIONE TIPO A5

Cat 11 - cod. lavorazione M

SbCat 7 - tratto A_06.1

LAVORAZIONE M

LAVORAZIONE M

SOMMANO m

SEZIONE TIPO A4 (SpCat 4)
tratto A_06.2 (ShCat 8)

llluminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).

Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 9 - cod. lavorazione |

SbCat 8 - tratto A_06.2

LAVORAZIONE | (93,58 MT)

SOMMANO cadauno

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 9 - cod. lavorazione |

SbCat 8 - tratto A_06.2

LAVORAZIONE | (93.58 mt)

SOMMANO cadauno

Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
DIREZIONALE E CYCLE STRIP.

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 9 - cod. lavorazione |

SbCat 8 - tratto A_06.2

LAVORAZIONE | *(par.ug.=1/5)

SOMMANO m

Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni

PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 9 - cod. lavorazione |

SbCat 8 - tratto A_06.2

0,20

124,21
67,70

93,58

2,00
1,00

3,00

124,21
67,70

191,91

4,00

4,00

1,00

1,00

18,72

18,72

0,00

10,00

0,00

0,00

479,78

40,00

0,00

46,80

A RIPORTARE

11'872,26

COMMITTENTE: Unione dei Comuni del Parteolla e basso Campidano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°872,26
93,58 3,000 280,74
SOMMANO m2 280,74 0,58 162,83
tratto A_06.3 (SbCat 9)
28/ 23 Illuminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 9 - tratto A_06.3
LAVORAZIONE | (581,60 MT) 24,00
LAVORAZIONE | (78,11 MT) 3,00
SOMMANO cadauno 27,00 10,00 270,00
29/ 24 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1  |PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 9 - tratto A_06.3
LAVORAZIONE | (581.60 mt) 2,00
LAVORAZIONE | (78.11 mt) 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 0,00 0,00
30/ 25 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 9 - tratto A_06.3
LAVORAZIONE | 581,60 581,60
LAVORAZIONE | 78,11 78,11
SOMMANO m 659,71 2,50 1649,28
31/26 Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni
adeA.1
PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 9 - tratto A_06.3
581,60 3,000 1'744,80
78,11 3,000 234,33
SOMMANO m2 1979,13 0,58 1'147,90
tratto A_07 (SbCat 10)
32/27 Illuminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 10 - tratto A_07
A RIPORTARE 15102,27

COMMITTENTE: Unione dei Comuni del Parteolla e basso Campidano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15102,27
LAVORAZIONE | (198,60 MT) 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 10,00 80,00
33/28 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 10 - tratto A_07
LAVORAZIONE | (198.60 mt) 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 0,00 0,00
34/29 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 10 - tratto A_07
LAVORAZIONE | 198,60 198,60
SOMMANO m 198,60 2,50 496,50
35/30 Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni
adeA.1
PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 10 - tratto A_07
198,60 3,000 595,80
SOMMANO m2 595,80 0,58 345,56
tratto A_08 (SbCat 11)
36/ 31 llluminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 11 - tratto A_08
LAVORAZIONE | (128,94 MT) 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 10,00 50,00
37/ 32 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 11 - tratto A_08
LAVORAZIONE | (128.94 mt) 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 0,00 0,00
38/33 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
A RIPORTARE 16°074,33

COMMITTENTE: Unione dei Comuni del Parteolla e basso Campidano
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16°074,33
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 11 - tratto A_08
LAVORAZIONE | 128,94 128,94
SOMMANO m 128,94 2,50 322,35
39/34 Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni
adeA.1
PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 11 - tratto A_08
128,94 3,000 386,82
SOMMANO m2 386,82 0,58 224,36
tratto A_09 (SbCat 12)
40/ 35 llluminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 12 - tratto A_09
LAVORAZIONE | (151,22 MT) 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 10,00 60,00
41/ 36 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1  |PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 12 - tratto A_09
LAVORAZIONE | (151.22 mt) 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 0,00 0,00
42 /37 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 12 - tratto A_09
LAVORAZIONE | 151,22 151,22
SOMMANO m 151,22 2,50 378,05
43/ 38 Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni
adeA.l
PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 12 - tratto A_09
A RIPORTARE 17°059,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17°059,09
151,22 3,000 453,66
SOMMANO m2 453,66 0,58 263,12
tratto A_10.1 (SbCat 13)
44 / 39 Illuminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 13 - tratto A_10.1
LAVORAZIONE | (104,16 MT) 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 10,00 40,00
45/ 40 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 13 - tratto A_10.1
LAVORAZIONE | (104.16 mt) 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 0,00 0,00
46/ 41 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 13 - tratto A_10.1
LAVORAZIONE | 104,16 104,16
SOMMANO m 104,16 2,50 260,40
47/ 42 Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni
adeA.1
PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 13 - tratto A_10.1
104,16 3,000 312,48
SOMMANO m2 312,48 0,58 181,24
tratto A_10.2 (SbCat 14)
48 /43 Illuminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 10 - cod. lavorazione L
SbCat 14 - tratto A_10.2
LAVORAZIONE L (108,52 MT) 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 10,00 40,00
A RIPORTARE 17°843,85
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17'843,85

49/ 44
segV_PR1

50/ 45
segO_PR2

51/ 46
adeA3

52/ 47
adeA.1

53/48
iIIMR

54/ 49
segV_PR1

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 10 - cod. lavorazione L

SbCat 14 - tratto A_10.2

LAVORAZIONE L (108.52 mt)

SOMMANO cadauno

Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
DIREZIONALE E CYCLE STRIP.

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 10 - cod. lavorazione L

SbCat 14 - tratto A_10.2

LAVORAZIONE L

SOMMANO m

Adeguamento strada con fondo in asfalto, ammalorato e con avvallamenti

Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura,
da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su parte del ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 10 - cod. lavorazione L

SbCat 14 - tratto A_10.2

SOMMANO m2

SEZIONE TIPO Al (SpCat 1)
tratto A_11 (SbCat 15)

Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni

PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...

SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al

Cat 1 - cod. lavorazione A

SbCat 15 - tratto A_11

SOMMANO m2

llluminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).

Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al

Cat 1 - cod. lavorazione A

SbCat 15 - tratto A_11

LAVORAZIONE A (4249,25 MT)

SOMMANO cadauno

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

2,00

108,52

108,00

3079,14
304,30
865,81

1,000

3,000
3,000
3,000

1,00

1,00

108,52

108,52

216,00

216,00

9'237,42
912,90

2'597,43

12'747,75

170,00

170,00

0,00

2,50

14,00

0,58

10,00

0,00

271,30

3'024,00

7°393,70

1'700,00

A RIPORTARE

30°232,85
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30°232,85
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 15 - tratto A_11
LAVORAZIONE A (4249.25 mt) 13,00
SOMMANO cadauno 13,00 0,00 0,00
55/ 50 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 15 - tratto A_11
LAVORAZIONE A 4249,25 4'249,25
SOMMANO m 4'249,25 2,50 10°623,13
SEZIONE TIPO A2 (SpCat 2)
tratto A_12.1 (ShCat 16)
56/ 51 Adeguamento strada con fondo in sterrato in buone condizioni e con
adeS.1 qualche avvallamento
SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e di adeguata
pezzatura, compreso: la fornitura e la cernit ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 4 - cod. lavorazione D
SbCat 16 - tratto A_12.1
A 121 561,37 4,000 2°245,48
104,77 3,500 366,70
877,10 3,500 3'069,85
70,72 4,000 282,88
334,10 5,000 1'670,50
71,02 3,500 248,57
683,34 4,000 2'733,36
181,99 3,500 636,97
191,75 5,000 958,75
369,41 3,500 1292,94
SOMMANO m2 137506,00 6,36 85'898,16
57/52 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1  |PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 4 - cod. lavorazione D
SbCat 16 - tratto A_12.1
LAVORAZIONE D (3445.56 mt) *(par.ug.=35+2) 37,00 37,00
SOMMANO cadauno 37,00 0,00 0,00
tratto A_12.2 (SbhCat 17)
58/ 217 Adeguamento strada con fondo in sterrato ammalorato
adeS.2 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di
qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsi
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
A RIPORTARE 126°754,14
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 126'754,14
Cat 5 - cod. lavorazione E
SbCat 17 - tratto A_12.2
MISTO 419,81 3,500 1°469,34
SOMMANO m2 1°469,34 69,50 102°119,13
tratto A_12.3 (SbCat 18)
59/53 Adeguamento strada con fondo in sterrato in buone condizioni e con
adeS.1 qualche avvallamento
SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e di adeguata
pezzatura, compreso: la fornitura e la cernit ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 4 - cod. lavorazione D
SbCat 18 - tratto A_12.3
323,14 5,000 1'615,70
241,12 3,500 843,92
SOMMANO m2 2°459,62 6,36 15'643,18
60/ 54 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 4 - cod. lavorazione D
SbCat 18 - tratto A_12.3
LAVORAZIONE D (564.26 mt) *(par.ug.=6+2) 8,00 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 0,00 0,00
SEZIONE TIPO Al (SpCat 1)
tratto A_13 (SbCat 19)
61/ 55 llluminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO A1
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 19 - tratto A_13
LAVORAZIONE A (259,91 MT) 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 10,00 100,00
62/ 56 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 19 - tratto A_13
LAVORAZIONE A (259.91 mt) *(par.ug.=3,00+2) 5,00 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 0,00 0,00
63/57 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
A RIPORTARE 244°616,45
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

244°616,45

64 /58
adeA.1

65/59
ilIMR

66/ 60
segV_PR1

67/ 61
segO_PR2

68/ 62
adeA.l

Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 19 - tratto A_13
LAVORAZIONE A

SOMMANO m

Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni

PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...

SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al

Cat 1 - cod. lavorazione A

SbCat 19 - tratto A_13

A_13

SOMMANO m2

tratto A_14 (SbCat 20)

Illuminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).

Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al

Cat 1 - cod. lavorazione A

SbCat 20 - tratto A_14

LAVORAZIONE A (2352,14 MT)

SOMMANO cadauno

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...

SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al

Cat 1 - cod. lavorazione A

SbCat 20 - tratto A_14

LAVORAZIONE A (2352.14 mt) *(par.ug.=23+2)

SOMMANO cadauno

Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
DIREZIONALE E CYCLE STRIP.

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...

SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al

Cat 1 - cod. lavorazione A

SbCat 20 - tratto A_14

LAVORAZIONE A

SOMMANO m

Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni

PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...

SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al

Cat 1 - cod. lavorazione A

SbCat 20 - tratto A_14

A_13

SOMMANO m2

25,00

259,91

259,91

2352,14

2352,14

3,000

3,000

259,91

259,91

779,73

779,73

94,00

94,00

25,00

25,00

2'352,14

2'352,14

7°056,42

7°056,42

2,50

0,58

10,00

0,00

0,58

649,78

452,24

940,00

0,00

5'880,35

4°092,72

A RIPORTARE

256'631,54
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

256'631,54

69/ 63
iIIMR

70/ 64
segV_PR1

71/ 65
segO_PR2

72/ 66
adeA.1

73/ 67
iIIMR

74/ 68
segV_PR1

tratto A_15.1 (ShCat21)

llluminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).

Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al

Cat 1 - cod. lavorazione A

SbCat 21 - tratto A_15.1

LAVORAZIONE A (429 MT)

SOMMANO cadauno

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...

SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al

Cat 1 - cod. lavorazione A

SbCat 21 - tratto A_15.1

LAVORAZIONE A (429 mt) *(par.ug.=4,00+2)

SOMMANO cadauno

Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
DIREZIONALE E CYCLE STRIP.

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...

SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al

Cat 1 - cod. lavorazione A

SbCat 21 - tratto A_15.1

LAVORAZIONE A

SOMMANO m

Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni

PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...

SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al

Cat 1 - cod. lavorazione A

SbCat 21 - tratto A_15.1

A_13

SOMMANO m2

tratto A_15.2 (ShCat 22)

llluminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).

Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al

Cat 3 - cod. lavorazione C

SbCat 22 - tratto A_15.2

LAVORAZIONE C (234,34 MT)

SOMMANO cadauno

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...

6,00

429,00

429,00

3,000

17,00

17,00

6,00

6,00

429,00

429,00

1'287,00

1'287,00

9,00

9,00

10,00

0,00

0,58

10,00

170,00

0,00

1'072,50

746,46

90,00

A RIPORTARE

258°710,50
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 258°710,50
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 3 - cod. lavorazione C
SbCat 22 - tratto A_15.2
LAVORAZIONE C (234.34 mt) *(par.ug.=2+2) 4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 0,00 0,00
75/ 69 Adeguamento strada con fondo in asfalto, ammalorato e con avvallamenti
adeA3
Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura,
da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su parte del ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 3 - cod. lavorazione C
SbCat 22 - tratto A_15.2
2,00 234,34 1,000 468,68
SOMMANO m2 468,68 14,00 6'561,52
76/ 198 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 3 - cod. lavorazione C
SbCat 22 - tratto A_15.2
234,34 234,34
SOMMANO m 234,34 2,50 585,85
tratto A_15.3 (SbCat 23)
77/ 70 Illuminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 23 - tratto A_15.3
LAVORAZIONE A (737,11 MT) 30,00
LAVORAZIONE A (106,18 MT) 4,00
SOMMANO cadauno 34,00 10,00 340,00
78/ 71 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 23 - tratto A_15.3
LAVORAZIONE A (737.11 mt) *(par.ug.=7+4) 11,00 11,00
SOMMANO cadauno 11,00 0,00 0,00
79/ 72 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 23 - tratto A_15.3
LAVORAZIONE A 2,00, 737,11 1°474,22
LAVORAZIONE A 2,00 106,18 212,36
A RIPORTARE 1686,58 266°197,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'686,58 266°197,87
SOMMANO m 1'686,58 2,50 4'216,45
80/73 Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni
adeA.1
PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 23 - tratto A_15.3
737,11 3,000 2'211,33
106,18 3,000 318,54
SOMMANO m2 2°529,87 0,58 1°467,32
SEZIONE TIPO A2 (SpCat 2)
tratto A_16.1 (ShCat 24)
81/211 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 6 - cod. lavorazione F
SbCat 24 - tratto A_16.1
LAVORAZIONE D (391.85 mt) *(par.ug.=4+2) 6,00 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 0,00 0,00
82/ 214 Adeguamento strada con fondo in sterrato ammalorato
adeS.3 RIPROFILATURA DI CUNETTA:
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di
qualsiasi tipo e importanza o simili, finoam 2.0 ... .
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 6 - cod. lavorazione F
SbCat 24 - tratto A_16.1
391,85 3,500 1371,48
SOMMANO m2 1°371,48 18,00 24'686,64
tratto A_16.2 (ShCat 25)
83/ 74 Adeguamento strada con fondo in sterrato in buone condizioni e con
adeS.1 qualche avvallamento
SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e di adeguata
pezzatura, compreso: la fornitura e la cernit ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 4 - cod. lavorazione D
SbCat 25 - tratto A_16.2
573,53 3,500 2°007,36
SOMMANO m2 2°007,36 6,36 12'766,81
84/75 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1  |PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 4 - cod. lavorazione D
A RIPORTARE 309°335,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 309°335,09
SbCat 25 - tratto A_16.2
LAVORAZIONE D (573.53 mt) *(par.ug.=6+2) 8,00 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 0,00 0,00
tratto A_16.3 (ShCat 26)
85/76 Adeguamento strada con fondo in sterrato in buone condizioni e con
adeS.1 qualche avvallamento
SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e di adeguata
pezzatura, compreso: la fornitura e la cernit ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 4 - cod. lavorazione D
SbCat 26 - tratto A_16.3
592,54 3,500 2'073,89
SOMMANO m2 2°073,89 6,36 13°189,94
86/77 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 4 - cod. lavorazione D
SbCat 26 - tratto A_16.3
LAVORAZIONE D (592.54 mt) *(par.ug.=6+2) 8,00 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 0,00 0,00
SEZIONE TIPO Al (SpCat 1)
tratto A_17.1 (ShCat27)
87/1 Adeguamento strada con fondo in asfalto, con fessurazioni e con
adeA.2 fessurazioni
Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura,
da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su tut ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 2 - cod. lavorazione B
SbCat 27 - tratto A_17.1
A_17.1 405,88 3,500 1°420,58
SOMMANO m2 1°420,58 7,00 9'944,06
88/92 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 2 - cod. lavorazione B
SbCat 27 - tratto A_17.1
(par.ug.=4+2) 6,00 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 0,00 0,00
89/ 212 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
A RIPORTARE 332°469,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 332°469,09
Cat 2 - cod. lavorazione B
SbCat 27 - tratto A_17.1
LAVORAZIONE A 2,00f 405,88 811,76
SOMMANO m 811,76 2,50 2°029,40
90/ 213 llluminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 2 - cod. lavorazione B
SbCat 27 - tratto A_17.1
LAVORAZIONE A (405.88 MT) 16,00
SOMMANO cadauno 16,00 10,00 160,00
tratto A_17.2 (ShCat 28)
91/93 Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni
adeA.1
PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 28 - tratto A_17.2
374,68 3,500 1'311,38
78,18 3,500 273,63
SOMMANO m2 1°585,01 0,58 919,31
92/94 llluminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 28 - tratto A_17.2
LAVORAZIONE A (452,86 MT) 18,00
SOMMANO cadauno 18,00 10,00 180,00
93/95 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 28 - tratto A_17.2
LAVORAZIONE A (452.86 mt) *(par.ug.=5+4) 9,00 9,00
SOMMANO cadauno 9,00 0,00 0,00
94 /96 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 28 - tratto A_17.2
LAVORAZIONE A 452,86 452,86
SOMMANO m 452,86 2,50 1'132,15
A RIPORTARE 336°889,95
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 336°889,95
SEZIONE TIPO A4 (SpCat 4)
tratto A_18.1 (SbCat 29)
95/ 78 Illuminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 29 - tratto A_18.1
LAVORAZIONE | (371,26 MT) 15,00
LAVORAZIONE | (125,62 MT) 5,00
SOMMANO cadauno 20,00 10,00 200,00
96/79 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1  |PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 29 - tratto A_18.1
LAVORAZIONE | (496.87 mt) *(par.ug.=5+2) 7,00 7,00
SOMMANO cadauno 7,00 0,00 0,00
97/ 80 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 29 - tratto A_18.1
LAVORAZIONE | *(par.ug.=1/5) 0,20| 496,87 99,37
SOMMANO m 99,37 2,50 248,43
98/ 81 Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni
adeA.1
PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 29 - tratto A_18.1
371,26 3,000 1'113,78
125,62 3,000 376,86
SOMMANO m2 1°490,64 0,58 864,57
SEZIONE TIPO Al (SpCat 1)
tratto A_18.2 (ShCat 30)
99/ 82 llluminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 3 - cod. lavorazione C
SbCat 30 - tratto A_18.2
LAVORAZIONE C (130,45 MT) 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 10,00 50,00
A RIPORTARE 338°252,95
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 338°252,95
100/ 83 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1  |PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 3 - cod. lavorazione C
SbCat 30 - tratto A_18.2
LAVORAZIONE C (130.45 mt) *(par.ug.=1+2) 3,00 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 0,00 0,00
101/ 84 Adeguamento strada con fondo in asfalto, ammalorato e con avvallamenti
adeA3
Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura,
da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su parte del ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 3 - cod. lavorazione C
SbCat 30 - tratto A_18.2
2,00 130,45 1,000 260,90
SOMMANO m2 260,90 14,00 3'652,60
102 /199 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 3 - cod. lavorazione C
SbCat 30 - tratto A_18.2
130,45 130,45
SOMMANO m 130,45 2,50 326,13
tratto A_18.3 (SbCat 31)
103/ 85 Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni
adeA.1
PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 31 - tratto A_18.3
255,56 3,500 894,46
129,61 3,500 453,64
SOMMANO m2 1°348,10 0,58 781,90
104/ 86 Illuminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 31 - tratto A_18.3
LAVORAZIONE A (385,17 MT) 15,00
SOMMANO cadauno 15,00 10,00 150,00
105/ 87 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
A RIPORTARE 343°163,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 343°163,58
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 31 - tratto A_18.3
LAVORAZIONE A (385.17 mt) *(par.ug.=4+2) 6,00 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 0,00 0,00
106/ 88 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 31 - tratto A_18.3
LAVORAZIONE A 385,17 385,17
SOMMANO m 385,17 2,50 962,93
tratto A_18.4 (SbCat 32)
107/ 89 Illuminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 3 - cod. lavorazione C
SbCat 32 - tratto A_18.4
LAVORAZIONE C (212,81 MT) 9,00
SOMMANO cadauno 9,00 10,00 90,00
108/ 90 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1  |PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 3 - cod. lavorazione C
SbCat 32 - tratto A_18.4
LAVORAZIONE C (212.81 mt) *(par.ug.=2+2) 4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 0,00 0,00
109/ 91 Adeguamento strada con fondo in asfalto, ammalorato e con avvallamenti
adeA.3
Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura,
da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su parte del ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 3 - cod. lavorazione C
SbCat 32 - tratto A_18.4
2,00f 212,80 1,000 425,60
SOMMANO m2 425,60 14,00 5°958,40
110/ 200 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 3 - cod. lavorazione C
SbCat 32 - tratto A_18.4
212,81 212,81
SOMMANO m 212,81 2,50 532,03
A RIPORTARE 350'706,94
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

350°706,94

111/97
iIIMR

112/98
segV_PR1

113/99
adeA3

114/ 204
segO_PR2

115/ 100
adeS.1

SEZIONE TIPO A4 (SpCat 4)
tratto B_01 (SbCat 33)

Illuminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).

Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 10 - cod. lavorazione L

SbCat 33 - tratto B_01

LAVORAZIONE L (110,63 MT)

SOMMANO cadauno

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 10 - cod. lavorazione L

SbCat 33 - tratto B_01

LAVORAZIONE L (110.63 mt) *(par.ug.=1+2)

SOMMANO cadauno

Adeguamento strada con fondo in asfalto, ammalorato e con avvallamenti

Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura,
da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su parte del ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 10 - cod. lavorazione L

SbCat 33 - tratto B_01

SOMMANO m2

Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
DIREZIONALE E CYCLE STRIP.

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 10 - cod. lavorazione L

SbCat 33 - tratto B_01

SOMMANO m

SEZIONE TIPO A2 (SpCat 2)
tratto B_02 (ShCat 34)

Adeguamento strada con fondo in sterrato in buone condizioni e con
qualche avvallamento

SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e di adeguata
pezzatura, compreso: la fornitura e la cernit ...

SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2

Cat 4 - cod. lavorazione D

SbCat 34 - tratto B_02

SOMMANO m2

2,00

110,63

110,63

458,38
90,70
71,57

1,000

6,000

4,000
9,000
6,000

4,00

4,00

3,00

3,00

221,26

221,26

663,78

663,78

1'833,52
816,30
429,42

3'079,24

10,00

0,00

14,00

2,50

6,36

40,00

0,00

3'097,64

1'659,45

19'583,97

A RIPORTARE

375°088,00
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

375°088,00

116/ 101
segV_PR1

117 / 102
iIIMR

118/ 103
segV_PR1

119/ 104
adeA3

120/ 205
segO_PR2

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...

SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2

Cat 4 - cod. lavorazione D

SbCat 34 - tratto B_02

LAVORAZIONE D (620,66 mt) *(par.ug.=6+2)

SOMMANO cadauno

SEZIONE TIPO A4 (SpCat 4)
tratto B_03 (SbCat 35)

Illuminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).

Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 10 - cod. lavorazione L

SbCat 35 - tratto B_03

LAVORAZIONE L (74,76 MT)

SOMMANO cadauno

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 10 - cod. lavorazione L

SbCat 35 - tratto B_03

LAVORAZIONE L (74.76 mt) *(par.ug.=1+2)

SOMMANO cadauno

Adeguamento strada con fondo in asfalto, ammalorato e con avvallamenti

Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura,
da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su parte del ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 10 - cod. lavorazione L

SbCat 35 - tratto B_03

SOMMANO m2

Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
DIREZIONALE E CYCLE STRIP.

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 10 - cod. lavorazione L

SbCat 35 - tratto B_03

SOMMANO m

SEZIONE TIPO A2 (SpCat 2)
tratto B_04 (ShCat 36)

8,00

2,00

74,75

74,76

1,000

6,000

8,00

8,00

3,00

3,00

3,00

3,00

149,50

149,50

448,56

448,56

0,00

10,00

0,00

14,00

2,50

0,00

30,00

0,00

2°093,00

1'121,40

A RIPORTARE

378°332,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 378°332,40
121/ 105 Adeguamento strada con fondo in sterrato in buone condizioni e con
adeS.1 qualche avvallamento
SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e di adeguata
pezzatura, compreso: la fornitura e la cernit ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 4 - cod. lavorazione D
SbCat 36 - tratto B_04
941,72 4,000 3'766,88
SOMMANO m2 3'766,88 6,36 23'957,36
122 /106 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1  |PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 4 - cod. lavorazione D
SbCat 36 - tratto B_04
LAVORAZIONE D (941.72 mt) *(par.ug.=9+2) 11,00 11,00
SOMMANO cadauno 11,00 0,00 0,00
SEZIONE TIPO A4 (SpCat 4)
tratto B_05 (ShCat 37)
123/ 107 llluminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 10 - cod. lavorazione L
SbCat 37 - tratto B_05
LAVORAZIONE L (101,71 MT) 4,00
LAVORAZIONE L (150,33 MT) 6,00
SOMMANO cadauno 10,00 10,00 100,00
124/ 108 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 10 - cod. lavorazione L
SbCat 37 - tratto B_05
LAVORAZIONE L (101.71 mt) *(par.ug.=1+2) 3,00 3,00
LAVORAZIONE L (150.33 mt) *(par.ug.=2+2) 4,00 4,00
SOMMANO cadauno 7,00 0,00 0,00
125/ 109 Adeguamento strada con fondo in asfalto, ammalorato e con avvallamenti
adeA.3
Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura,
da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su parte del ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 10 - cod. lavorazione L
SbCat 37 - tratto B_05
2,00 101,72 1,000 203,44
2,00] 150,33 1,000 300,66
SOMMANO m2 504,10 14,00 7°057,40
A RIPORTARE 409°447,16
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 409°447,16
126/ 206 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 10 - cod. lavorazione L
SbCat 37 - tratto B_05
101,71 6,000 610,26
150,33 6,000 901,98
SOMMANO m 1'512,24 2,50 3°780,60
SEZIONE TIPO G2 (SpCat 9)
tratto B_G.01 (SbCat 38)
127/ 218 Manutenzione di attraversamento tipo Guado con fondo in sterrato
adeG.2
SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di
qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, esegu ...
SpCat 9 - SEZIONE TIPO G2
Cat 14 - cod. lavorazione P
SbCat 38 - tratto B_G.01
7,00 4,000 28,00
SOMMANO m2 28,00 181,56 5°083,68
SEZIONE TIPO B1 (SpCat 6)
tratto C_02 (SbCat 39)
128 /117 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTOPISTA CICLABILE
segV_PRP1 [SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1 ...
SpCat 6 - SEZIONE TIPO B1
Cat 12 - cod. lavorazione N
SbCat 39 - tratto C_02
(par.ug.=2,00+1) 3,00 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 239,00 717,00
129/ 118 Adeguamento strada con fondo in sterrato ammalorato
alls SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di
qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsi
SpCat 6 - SEZIONE TIPO B1
Cat 12 - cod. lavorazione N
SbCat 39 - tratto C_02
52,64 2,700 142,13
SOMMANO m2 142,13 187,04 26°584,00
SEZIONE TIPO A2 (SpCat 2)
tratto C_03.1 (SbCat 40)
130/ 119 Adeguamento strada con fondo in sterrato in buone condizioni e con
adeS.1 qualche avvallamento
SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e di adeguata
pezzatura, compreso: la fornitura e la cernit ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 4 - cod. lavorazione D
SbCat 40 - tratto C_03.1
A RIPORTARE 445°612,44
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TARIFFA

Num.Ord.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

445'612,44

131/ 120
segV_PR1

132/210
segV_PR1

133 /215
adeS.3

134/ 121
segV_PRP1

135/ 122
alls

SOMMANO m2

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...

SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2

Cat 4 - cod. lavorazione D

SbCat 40 - tratto C_03.1

LAVORAZIONE D (183.77 mt) *(par.ug.=2+2)

SOMMANO cadauno

SEZIONE TIPO B2 (SpCat 7)
tratto C_03.2 (ShCat 41)

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...

SpCat 7 - SEZIONE TIPO B2

Cat 6 - cod. lavorazione F

SbCat 41 - tratto C_03.2

SOMMANO cadauno

Adeguamento strada con fondo in sterrato ammalorato
RIPROFILATURA DI CUNETTA:

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di
qualsiasi tipo e importanza o simili, finoam 2.0 ... .

SpCat 7 - SEZIONE TIPO B2

Cat 6 - cod. lavorazione F

SbCat 41 - tratto C_03.2

SOMMANO m2

SEZIONE TIPO B1 (SpCat 6)
tratto C_04 (SbCat 42)

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTOPISTA CICLABILE

SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1 ...
SpCat 6 - SEZIONE TIPO B1

Cat 12 - cod. lavorazione N

SbCat 42 - tratto C_04

SOMMANO cadauno

Adeguamento strada con fondo in sterrato ammalorato
SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di
qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsi

SpCat 6 - SEZIONE TIPO B1

4,00

183,77

62,58
64,39

4,000

3,000
3,500

735,08

735,08

4,00

4,00

2,00
2,00

4,00

187,74
225,37

413,11

2,00

2,00

6,36

0,00

0,00

18,00

239,00

4675,11

0,00

0,00

7°435,98

478,00

A RIPORTARE

458201,53
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 458201,53
Cat 12 - cod. lavorazione N
SbCat 42 - tratto C_04
201,18 3,000 603,54
SOMMANO m2 603,54 187,04 112'886,12
SEZIONE TIPO A2 (SpCat 2)
tratto C_05.1 (ShCat 43)
136/ 123 Adeguamento strada con fondo in sterrato in buone condizioni e con
adeS.1 qualche avvallamento
SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e di adeguata
pezzatura, compreso: la fornitura e la cernit ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 4 - cod. lavorazione D
SbCat 43 - tratto C_05.1
364,31 3,500 1'275,09
SOMMANO m2 1°275,09 6,36 8°109,57
137/ 124 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 4 - cod. lavorazione D
SbCat 43 - tratto C_05.1
LAVORAZIONE D (364.31 mt) *(par.ug.=4+2) 6,00 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 0,00 0,00
tratto C_05.2 (SbCat 44)
138 /125 Adeguamento strada con fondo in sterrato in buone condizioni e con
adeS.1 qualche avvallamento
SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e di adeguata
pezzatura, compreso: la fornitura e la cernit ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 4 - cod. lavorazione D
SbCat 44 - tratto C_05.2
961,88 4,000 3'847,52
SOMMANO m2 3'847,52 6,36 24°470,23
139/ 126 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1  |PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 4 - cod. lavorazione D
SbCat 44 - tratto C_05.2
LAVORAZIONE D (961.88 mt) *(par.ug.=10+2) 12,00 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 0,00 0,00
tratto C_06 (ShCat 45)
140/ 127 Adeguamento strada con fondo in sterrato in buone condizioni e con
A RIPORTARE 603'667,45

COMMITTENTE: Unione dei Comuni del Parteolla e basso Campidano



pag. 29

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 603'667,45
adeS.1 qualche avvallamento
SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e di adeguata
pezzatura, compreso: la fornitura e la cernit ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 4 - cod. lavorazione D
SbCat 45 - tratto C_06
1056,92 2,500 2'642,30
403,28 4,000 1'613,12
SOMMANO m2 4'255,42 6,36 27°064,47
141/ 128 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 4 - cod. lavorazione D
SbCat 45 - tratto C_06
LAVORAZIONE D (1056.92 mt) *(par.ug.=11+2) 13,00 13,00
LAVORAZIONE D (403.28 mt) *(par.ug.=4+2) 6,00 4,000 24,00
SOMMANO cadauno 37,00 0,00 0,00
SEZIONE TIPO Al (SpCat 1)
tratto C_07.1 (SbCat 46)
142 /129 Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni
adeA.1
PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1-cod. lavorazione A
SbCat 46 - tratto C_07.1
692,40 3,500 2°423,40
SOMMANO m2 2°423,40 0,58 1°405,57
143 /130 llluminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 46 - tratto C_07.1
LAVORAZIONE A (692,40 MT) 28,00
SOMMANO cadauno 28,00 10,00 280,00
144 /131 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 46 - tratto C_07.1
LAVORAZIONE A (692.40 mt) *(par.ug.=7+2) 9,00 9,00
SOMMANO cadauno 9,00 0,00 0,00
145/ 132 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
A RIPORTARE 632°417,49
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 632°417,49
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 46 - tratto C_07.1
LAVORAZIONE A 692,40 692,40
SOMMANO m 692,40 2,50 1731,00
tratto C_07.2 (SbCat 47)
146/ 133 Illuminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 3 - cod. lavorazione C
SbCat 47 - tratto C_07.2
LAVORAZIONE C (151,83 MT) 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 10,00 60,00
147 /134 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1  |PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 3 - cod. lavorazione C
SbCat 47 - tratto C_07.2
LAVORAZIONE C (151.83 mt) *(par.ug.=2+2) 4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 0,00 0,00
148 / 135 Adeguamento strada con fondo in asfalto, ammalorato e con avvallamenti
adeA3
Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura,
da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su parte del ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 3 - cod. lavorazione C
SbCat 47 - tratto C_07.2
2,00 151,83 1,000 303,66
SOMMANO m2 303,66 14,00 4'251,24
149 /201 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 3 - cod. lavorazione C
SbCat 47 - tratto C_07.2
151,83 151,83
SOMMANO m 151,83 2,50 379,58
tratto C_07.3 (SbCat 48)
150/ 136 Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni
adeA.1
PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
A RIPORTARE 638°839,31
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 638°839,31
SbCat 48 - tratto C_07.3
1025,94 3,500 3'590,79
SOMMANO m2 3'590,79 0,58 2°082,66
151/137 Illuminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 48 - tratto C_07.3
LAVORAZIONE A (1025,94 MT) 41,00
SOMMANO cadauno 41,00 10,00 410,00
152 /138 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 48 - tratto C_07.3
LAVORAZIONE A (1025,94 mt) 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 0,00 0,00
153 /139 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 48 - tratto C_07.3
LAVORAZIONE A 1025,94 1°025,94
SOMMANO m 1°025,94 2,50 2°564,85
tratto C_07.4 (SbCat 49)
154 / 140 llluminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 3 - cod. lavorazione C
SbCat 49 - tratto C_07.4
LAVORAZIONE C (138,49 MT) 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 10,00 60,00
155/ 141 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 3 - cod. lavorazione C
SbCat 49 - tratto C_07.4
LAVORAZIONE C (138.49 mt) *(par.ug.=1+2) 3,00 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 0,00 0,00
156/ 142 Adeguamento strada con fondo in asfalto, ammalorato e con avvallamenti
A RIPORTARE 643°956,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 643°956,82
adeA.3
Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura,
da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su parte del ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 3 - cod. lavorazione C
SbCat 49 - tratto C_07.4
2,00f 138,48 1,000 276,96
SOMMANO m2 276,96 14,00 3'877,44
157/ 202 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 3 - cod. lavorazione C
SbCat 49 - tratto C_07.4
138,49 138,49
SOMMANO m 138,49 2,50 346,23
tratto C_07.5 (SbCat 50)
158 / 143 Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni
adeA.1
PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 50 - tratto C_07.5
260,32 3,500 911,12
55,58 3,500 194,53
SOMMANO m2 1°105,65 0,58 641,28
159/ 144 Illuminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 50 - tratto C_07.5
LAVORAZIONE A (260,32 MT) 11,00
LAVORAZIONE A (55,58 MT) 2,00
SOMMANO cadauno 13,00 10,00 130,00
160/ 145 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 50 - tratto C_07.5
LAVORAZIONE A (260.32 mt) *(par.ug.=2+2) 4,00 4,00
LAVORAZIONE A (55.58 mt) *(par.ug.=1,00+2)*(lung.=55,58/100) 3,00 0,56 1,68
SOMMANO cadauno 5,68 0,00 0,00
161/ 146 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
A RIPORTARE 648°951,77
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 648°951,77
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 50 - tratto C_07.5
LAVORAZIONE A 260,32 260,32
LAVORAZIONE A 55,58 55,58
SOMMANO m 315,90 2,50 789,75
SEZIONE TIPO A2 (SpCat 2)
tratto C_08 (ShCat 51)
162 /151 Adeguamento strada con fondo in sterrato in buone condizioni e con
adeS.1 qualche avvallamento
SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e di adeguata
pezzatura, compreso: la fornitura e la cernit ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 4 - cod. lavorazione D
SbCat 51 - tratto C_08
270,41 3,500 946,44
SOMMANO m2 946,44 6,36 6°019,36
163/ 152 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 4 - cod. lavorazione D
SbCat 51 - tratto C_08
LAVORAZIONE D (270.41 mt) *(par.ug.=3+2) 5,00 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 0,00 0,00
SEZIONE TIPO Al (SpCat 1)
tratto C_09 (ShCat 52)
164/ 147 Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni
adeA.1
PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 52 - tratto C_09
495,30 3,500 1'733,55
SOMMANO m2 1°733,55 0,58 1°005,46
165/ 148 Illuminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 52 - tratto C_09
LAVORAZIONE A (495,30 MT) 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 10,00 200,00
166/ 149 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
A RIPORTARE 656°966,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 656'966,34
eseguito in scat ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 52 - tratto C_09
LAVORAZIONE A (495.30 mt) *(par.ug.=5+2) 7,00 7,00
SOMMANO cadauno 7,00 0,00 0,00
167/ 150 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 52 - tratto C_09
LAVORAZIONE A 495,30 495,30
SOMMANO m 495,30 2,50 1238,25
SEZIONE TIPO A2 (SpCat 2)
tratto C_10 (SbCat 53)
168 /153 Adeguamento strada con fondo in sterrato in buone condizioni e con
adeS.1 qualche avvallamento
SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e di adeguata
pezzatura, compreso: la fornitura e la cernit ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 4 - cod. lavorazione D
SbCat 53 - tratto C_10
738,96 3,500 2'586,36
236,75 3,500 828,63
627,05 4,000 2'508,20
331,35 4,000 1'325,40
181,23 3,500 634,31
204,88 3,500 717,08
380,72 3,500 1332,52
SOMMANO m2 9'932,50 6,36 63'170,70
169/ 154 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 4 - cod. lavorazione D
SbCat 53 - tratto C_10
9,00
9,00
8,00
5,00
4,00
4,00
6,00
SOMMANO cadauno 45,00 0,00 0,00
SEZIONE TIPO Al (SpCat 1)
tratto C_11 (SbCat 54)
170/ 155 Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni
adeA.1
A RIPORTARE 721'375,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 721°375,29
PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 54 - tratto C_11
170,00 4,000 680,00
SOMMANO m2 680,00 0,58 394,40
171/ 156 Illuminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 54 - tratto C_11
LAVORAZIONE A (170 MT) 7,00
SOMMANO cadauno 7,00 10,00 70,00
172/ 157 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 54 - tratto C_11
LAVORAZIONE A (170 mt) *(par.ug.=2+2) 4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 0,00 0,00
173/ 158 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al
Cat 1 - cod. lavorazione A
SbCat 54 - tratto C_11
LAVORAZIONE A 170,00 170,00
SOMMANO m 170,00 2,50 425,00
SEZIONE TIPO A4 (SpCat 4)
tratto C_12 (ShCat 55)
174/ 159 llluminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 10 - cod. lavorazione L
SbCat 55 - tratto C_12
LAVORAZIONE L (637,26 MT) 26,00
LAVORAZIONE L (47,55 MT) 2,00
SOMMANO cadauno 28,00 10,00 280,00
175/ 160 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 10 - cod. lavorazione L
SbCat 55 - tratto C_12
A RIPORTARE 722°544,69
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Num.Ord.

TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

722°544,69

176/ 161
adeA3

177/ 208
segO_PR2

178 / 162
ilIMR

179/ 163
segV_PR1

180/ 164
segO_PR2

LAVORAZIONE L (637.26 mt) *(par.ug.=6+2)
LAVORAZIONE L (47.55 mt) *(par.ug.=1+2)

SOMMANO cadauno

Adeguamento strada con fondo in asfalto, ammalorato e con avvallamenti

Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura,
da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su parte del ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 10 - cod. lavorazione L

SbCat 55 - tratto C_12

SOMMANO m2

Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
DIREZIONALE E CYCLE STRIP.

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 10 - cod. lavorazione L

SbCat 55 - tratto C_12

SOMMANO m

tratto C_13 (SbCat 56)

Illuminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).

Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 9 - cod. lavorazione |

SbCat 56 - tratto C_13

LAVORAZIONE | (244,58 MT)

LAVORAZIONE | (88,23 MT)

SOMMANO cadauno

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 9 - cod. lavorazione |

SbCat 56 - tratto C_13

LAVORAZIONE | (244.58 mt) *(par.ug.=2+2)

LAVORAZIONE I (198.26 mt) *(par.ug.=2+2)

LAVORAZIONE | (88.23 mt) *(par.ug.=1+2)

SOMMANO cadauno

Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
DIREZIONALE E CYCLE STRIP.

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 9 - cod. lavorazione |

SbCat 56 - tratto C_13

8,00
3,00

2,00
2,00

4,00
4,00
3,00

637,26
47,55

637,26
47,55

1,000
1,000

7,000
7,000

8,00
3,00

11,00

1'274,52
95,10

1'369,62

4'460,82
332,85

4'793,67

10,00
4,00

14,00

4,00
4,00
3,00

11,00

0,00

14,00

10,00

0,00

0,00

19'174,68

11°984,18

140,00

0,00

A RIPORTARE

753'843,55
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 753°843,55
LAVORAZIONE | 244,58 244,58
LAVORAZIONE | 198,26 198,26
LAVORAZIONE | 88,23 88,23
SOMMANO m 531,07 2,50 1327,68
181/ 165 Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni
adeA.1
PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 56 - tratto C_13
244,58 6,000 1467,48
198,26 6,000 1°189,56
88,23 6,000 529,38
SOMMANO m2 3'186,42 0,58 1'848,12
tratto C_014 (SbCat 57)
182/ 110 llluminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 10 - cod. lavorazione L
SbCat 57 - tratto C_014
LAVORAZIONE L (255,72 MT) 10,00
LAVORAZIONE L (271,95 MT) 11,00
LAVORAZIONE L (98,05 MT) 4,00
SOMMANO cadauno 25,00 10,00 250,00
183 /111 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1  |PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 10 - cod. lavorazione L
SbCat 57 - tratto C_014
LAVORAZIONE L (255.72 mt) *(par.ug.=3+2) 5,00 5,00
LAVORAZIONE L (271.95 mt) *(par.ug.=3+2) 5,00 5,00
LAVORAZIONE L (98.05 mt) *(par.ug.=1+2) 3,00 3,00
SOMMANO cadauno 13,00 0,00 0,00
184 /112 Adeguamento strada con fondo in asfalto, ammalorato e con avvallamenti
adeA.3
Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura,
da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su parte del ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 10 - cod. lavorazione L
SbCat 57 - tratto C_014
2,00f 255,72 1,000 511,44
2,00 271,95 1,000 543,90
2,00 98,05 1,000 196,10
SOMMANO m2 1251,44 14,00 17°520,16
185/ 207 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
A RIPORTARE 774°789,51
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

774°789,51

186/ 113
iIIMR

187/ 114
segV_PR1

188/ 115
segO_PR2

189/ 116
adeA.l

190/ 166
iIIMR

rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 10 - cod. lavorazione L

SbCat 57 - tratto C_014

SOMMANO m

tratto C_015 (SbCat 58)

Illuminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).

Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 9 - cod. lavorazione |

SbCat 58 - tratto C_015

LAVORAZIONE | (625,25 MT)

SOMMANO cadauno

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 9 - cod. lavorazione |

SbCat 58 - tratto C_015

LAVORAZIONE | (625.25 mt) *(par.ug.=6+2)

SOMMANO cadauno

Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
DIREZIONALE E CYCLE STRIP.

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 9 - cod. lavorazione |

SbCat 58 - tratto C_015

LAVORAZIONE |

SOMMANO m

Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni

PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 9 - cod. lavorazione |

SbCat 58 - tratto C_015

SOMMANO m2

tratto C_16.1 (SbCat 59)

Illuminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).

Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

255,72
271,95
98,05

625,25

625,25

3,000
3,000
3,000

6,000

767,16
815,85
294,15

1'877,16

25,00

25,00

8,00

8,00

625,25

625,25

3'751,50

3'751,50

10,00

0,00

0,58

4692,90

250,00

0,00

1'563,13

2'175,87

A RIPORTARE

783'471,41
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 783°471,41
Cat 6 - cod. lavorazione F
SbCat 59 - tratto C_16.1
LAVORAZIONE L (214,15 MT) 9,00
SOMMANO cadauno 9,00 10,00 90,00
191/ 167 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 6 - cod. lavorazione F
SbCat 59 - tratto C_16.1
LAVORAZIONE L *(par.ug.=1/100) 0,01] 214,15 2,14
SOMMANO cadauno 2,14 0,00 0,00
192/ 168 Adeguamento strada con fondo in asfalto, ammalorato e con avvallamenti
adeA.3
Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura,
da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su parte del ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 6 - cod. lavorazione F
SbCat 59 - tratto C_16.1
2,00 214,15 1,000 428,30
SOMMANO m2 428,30 14,00 5°996,20
193 /209 Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
segO_PR2 DIREZIONALE E CYCLE STRIP.
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 6 - cod. lavorazione F
SbCat 59 - tratto C_16.1
214,15 6,000 1'284,90
SOMMANO m 1284,90 2,50 3'212,25
tratto C_16.2 (ShCat 60)
194/ 171 Illuminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).
ilIMR Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 60 - tratto C_16.2
LAVORAZIONE | (613,70 MT) 25,00
SOMMANO cadauno 25,00 10,00 250,00
195/ 172 Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 60 - tratto C_16.2
LAVORAZIONE | (613.70 mt) *(par.ug.=6+2) 8,00 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 0,00 0,00
A RIPORTARE 793°019,86
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RIPORTO

793°019,86

196/ 173
segO_PR2

197 /174
adeA.1

198/ 175
iIIMR

199/ 176
segV_PR1

200/ 177
segO_PR2

201/178
adeA.1

Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
DIREZIONALE E CYCLE STRIP.

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 9 - cod. lavorazione |

SbCat 60 - tratto C_16.2

LAVORAZIONE | *(par.ug.=1/5)

SOMMANO m

Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni

PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 9 - cod. lavorazione |

SbCat 60 - tratto C_16.2

SOMMANO m2

tratto C_17 (SbhCat 61)

llluminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).

Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 9 - cod. lavorazione |

SbCat 61 - tratto C_17

LAVORAZIONE | (246,01 MT)

SOMMANO cadauno

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 9 - cod. lavorazione |

SbCat 61 - tratto C_17

LAVORAZIONE | (246.01 mt) *(par.ug.=2+2)

SOMMANO cadauno

Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
DIREZIONALE E CYCLE STRIP.

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...

SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

Cat 9 - cod. lavorazione |

SbCat 61 - tratto C_17

LAVORAZIONE | *(par.ug.=1/5)

SOMMANO m

Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni

PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...
SpCat 4 - SEZIONE TIPO A4

0,20

4,00

0,20

613,70

613,70

246,01

4,000

122,74

122,74

2'454,80

2'454,80

10,00

10,00

4,00

4,00

49,20

49,20

2,50

0,58

10,00

0,00

306,85

1°423,78

100,00

0,00

123,00

A RIPORTARE

794°973,49
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unitario
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RIPORTO

794°973,49

202 /179
pavR

203/ 180
ilIMR

204 /181
segV_PR1

205/ 182
adeA4

206/ 203
segO_PR2

Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 61 - tratto C_17

SOMMANO m2

SEZIONE TIPO A3 (SpCat 3)
tratto C_18 (ShCat 62)

Pavimentazioni in resina epossidica su bitume
SpCat 3 - SEZIONE TIPO A3

Cat 8 - cod. lavorazione H

SbCat 62 - tratto C_18

SOMMANO m2

Illuminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).

Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 3 - SEZIONE TIPO A3

Cat 8 - cod. lavorazione H

SbCat 62 - tratto C_18

LAVORAZIONE H (635,04 MT)

SOMMANO cadauno

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...

SpCat 3 - SEZIONE TIPO A3

Cat 8 - cod. lavorazione H

SbCat 62 - tratto C_18

LAVORAZIONE H (635.04 mt) *(par.ug.=6+2)

SOMMANO cadauno

Adeguamento strada con fondo in asfalto, ammalorato con rappezzi

Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura,
da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su tutta la larghe ...

SpCat 3 - SEZIONE TIPO A3

Cat 8 - cod. lavorazione H

SbCat 62 - tratto C_18

SOMMANO m2

Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
DIREZIONALE E CYCLE STRIP.

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...

SpCat 3 - SEZIONE TIPO A3

Cat 8 - cod. lavorazione H

SbCat 62 - tratto C_18

SOMMANO m

2,00

246,01

635,04

635,04

635,00

7,000

7,000

1,500

7,000

1'722,07

1'722,07

4'445,28

4°445,28

25,00

25,00

8,00

8,00

1'905,12

1'905,12

47445,00

47445,00

0,58

30,00

10,00

0,00

14,00

998,80

133358,40

250,00

0,00

26'671,68

11°112,50

A RIPORTARE

967°364,87
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.

lung. larg.
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Quantita
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unitario TOTALE

RIPORTO

967°364,87

207/ 183
adeA.1

208/ 184
iIIMR

209/ 185
segV_PR1

210/ 186
segO_PR2

211/ 187
adeS.1

212/188

SEZIONE TIPO A1 (SpCat 1)
tratto C_19 (SbhCat 63)

Adeguamento strada con fondo in asfalto in buone condizioni

PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in conglomerato
bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, ese ...

SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al

Cat 1 - cod. lavorazione A

SbCat 63 - tratto C_19

SOMMANO m2

llluminazione puntuale marker rifrangente (Imarker/5m).

Fornitura e posa in opera di delineatori marker stradali "occhi di gatto"
retroriflettori ad alta densita delle dimensioni di mm 100x87x17h, co ...
SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al

Cat 1 - cod. lavorazione A

SbCat 63 - tratto C_19

LAVORAZIONE A(299 MT)

SOMMANO cadauno

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI
PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...

SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al

Cat 1 - cod. lavorazione A

SbCat 63 - tratto C_19

LAVORAZIONE A (299 mt) *(par.ug.=3+2)

SOMMANO cadauno

Segnaletica orizzontale STRISCIA LATERALE,PITTOGRAMMA,FRECCIA
DIREZIONALE E CYCLE STRIP.

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per ...

SpCat 1 - SEZIONE TIPO Al

Cat 1 - cod. lavorazione A

SbCat 63 - tratto C_19

LAVORAZIONE A

SOMMANO m

SEZIONE TIPO A2 (SpCat 2)
tratto C_20 (SbCat 64)

Adeguamento strada con fondo in sterrato in buone condizioni e con
qualche avvallamento

SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e di adeguata
pezzatura, compreso: la fornitura e la cernit ...

SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2

Cat 4 - cod. lavorazione D

SbCat 64 - tratto C_20

SOMMANO m2

Segnaletica verticale di INIZIO-FINE TRATTO PISTA CICLABILE e SEGNALE DI

5,00

299,43 3,500

299,00

80,03 3,500

1°048,01

1'048,01

12,00

12,00

5,00

5,00

299,00

299,00

280,11

280,11

0,58 607,85

10,00 120,00

0,00

0,00

2,50 747,50

6,36 1'781,50

A RIPORTARE

970°'621,72
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 970°621,72
segV_PR1 PERICOLO GENERICO (1 seg/100 mt)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, incluso palo di sostegno,
eseguito in scat ...
SpCat 2 - SEZIONE TIPO A2
Cat 4 - cod. lavorazione D
SbCat 64 - tratto C_20
(80.03 mt) *(par.ug.=1+2) 3,00 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 0,00 0,00
SEZIONE TIPO G2 (SpCat 9)
tratto C_G.01 (SbCat 65)
213/223 Manutenzione di attraversamento tipo Guado con fondo in calcestruzzo
adeG.1
DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CALCESTRUZZO ARMATO per dar luogo a scavi in linea per posadic... A
SpCat 9 - SEZIONE TIPO G2
Cat 15 - cod. lavorazione Q
SbCat 65 - tratto C_G.01
9,00 4,000 36,00
SOMMANO 36,00 1°308,43 47°103,48
ATTRAVERSAMENTO TIPO A (SpCat 10)
Attraversamenti (SbCat 66)
214/ 189 Attraversamento TIPO A, su fondo in asfalto e su starda as alta intensita
Att_A quale SP:
- Trattamento di pavimentazione con resina epossidica eseguita su
attraversamenti, marciapiedi, piste ciclabili, par ...
SpCat 10 - ATTRAVERSAMENTO TIPO A
Cat 9 - cod. lavorazione |
SbCat 66 - Attraversamenti
C_atts4 1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 21°000,00 21°000,00
ATTRAVERSAMENTO TIPO B (SpCat 11)
215/ 190 Attraversamento TIPO B, su fondo in ASFALTO e su strade a bassa intensita
Att_B di traffico:
- Trattamento di pavimentazione con resina epossidica eseguita su
attraversamenti, marciapiedi, piste ciclabili, ...
SpCat 11 - ATTRAVERSAMENTO TIPO B
Cat 10 - cod. lavorazione L
SbCat 66 - Attraversamenti
SETTORE A:
A_at.01 6,00 6,00
A_at.02 25,00 25,00
A_at.03 23,00 23,00
A_at.04 7,00 7,00
A_at.05 8,00 8,00
A_at.06 7,00 7,00
A_at.07 7,00 7,00
A_at.08 8,00 8,00
A_at.09 7,00 7,00
A_at.10 17,00 17,00
A_at.11 5,00 5,00
A_at.20 5,00 5,00
A_at.21 9,00 9,00
A_at.22 11,00 11,00
A RIPORTARE 145,00 1°038°725,20
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d DIMENSIONI IMPORTI
NTL/J;;S;A' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 145,00 1°038°725,20
A_at.23 10,00 10,00
A_at.24 5,00 5,00
A_at.27 5,00 5,00
A_at.28 7,00 7,00
A_at.29 6,00 6,00
A_at.30 6,00 6,00
A_at.31 7,00 7,00
A_at.32 7,00 7,00
A_at.33 6,00 6,00
A_at.34 8,00 8,00
A_at.35 5,00 5,00
A_at.36 7,00 7,00
A_at.37 6,00 6,00
A_at.38 6,00 6,00
A_at.39 6,00 6,00
A_at.40 58,00 58,00
A_at.41 13,00 13,00
A_at.43 5,00 5,00
A_at.44 6,00 6,00
A_at.45 11,00 11,00
A_at.46 7,00 7,00
A_at.47 6,00 6,00
A_at.48 6,00 6,00
A_at.49 7,00 7,00
A_at.50 9,00 9,00
A_at.51 2,50 2,50
SOMMANO a corpo 372,50 120,00 44°700,00
216/ 191 Attraversamento TIPO B, su fondo in ASFALTO e su strade a bassa intensita
Att B di traffico:
- Trattamento di pavimentazione con resina epossidica eseguita su
attraversamenti, marciapiedi, piste ciclabili, ...
SpCat 11 - ATTRAVERSAMENTO TIPO B
Cat 10 - cod. lavorazione L
SbCat 66 - Attraversamenti
SETTORE B:
B_at.01 1,00
B_at.09 1,00
SOMMANO a corpo 2,00 120,00 240,00
217/ 192 Attraversamento TIPO B, su fondo in ASFALTO e su strade a bassa intensita
Att B di traffico:
- Trattamento di pavimentazione con resina epossidica eseguita su
attraversamenti, marciapiedi, piste ciclabili, ...
SpCat 11 - ATTRAVERSAMENTO TIPO B
Cat 10 - cod. lavorazione L
SbCat 66 - Attraversamenti
SETTORE C:
C_at.09 1,00
C_at.10 1,00
C_at.11 1,00
C at.14 1,00
C_at.15 1,00
C_at.16 1,00
C_at.17 1,00
C_at.18 1,00
C_at.19 1,00
C_at.20 1,00
C_at.21 1,00
C at.22 1,00
C_at.23 1,00
C at.24 1,00
C_at.25 1,00
C_at.26 1,00
A RIPORTARE 16,00 1'083°665,20
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16,00 1'083°665,20
C_at.27 1,00
C_at.28 1,00
C_at.29 1,00
C_at.30 1,00
C_at.31 1,00
C_at32 1,00
C_at.33 1,00
C_at34 1,00
C_at.35 1,00
C_at36 1,00
C_at.37 1,00
C_at.38 1,00
C_at.39 1,00
C_at.40 1,00
C_at.41 1,00
C_at42 1,00
C_at.43 1,00
SOMMANO a corpo 33,00 120,00 3960,00
ATTRAVERSAMENTO TIPO C (SpCat 12)
218/ 193 Attraversamento TIPO C, su fondo in STERRATO e su strade a bassa intensita
Att C di traffico:
- Segnale stradale rettangolare di attraversamento ciclabile eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finitura ...
SpCat 12 - ATTRAVERSAMENTO TIPO C
Cat 11 - cod. lavorazione M
SbCat 66 - Attraversamenti
SETTORE A:
A_at.17 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 130,00 130,00
219/ 194 Attraversamento TIPO C, su fondo in STERRATO e su strade a bassa intensita
Att_C di traffico:
- Segnale stradale rettangolare di attraversamento ciclabile eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finitura ...
SpCat 12 - ATTRAVERSAMENTO TIPO C
Cat 11 - cod. lavorazione M
SbCat 66 - Attraversamenti
SETTORE B:
B_at.02 1,00
B_at.03 1,00
B_at.04 1,00
B_at.05 1,00
B_at.06 1,00
B_at.07 1,00
B_at.08 1,00
SOMMANO a corpo 7,00 130,00 910,00
220/ 195 Attraversamento TIPO C, su fondo in STERRATO e su strade a bassa intensita
Att_C di traffico:
- Segnale stradale rettangolare di attraversamento ciclabile eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finitura ...
SpCat 12 - ATTRAVERSAMENTO TIPO C
Cat 11 - cod. lavorazione M
SbCat 66 - Attraversamenti
SETTORE C:
C_at.03 1,00
C_at.04 1,00
C_at.05 1,00
C_at.06 1,00
A RIPORTARE 4,00 1°088°665,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFAl DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 1°088°665,20
C_at.07 1,00
C_at.08 1,00
C_at.12 1,00
C_at.13 1,00
C_at.45 1,00
C_at.46 1,00
SOMMANO a corpo 10,00 130,00 17300,00
ATTRAVERSAMENTO TIPO D (SpCat 13)
221/ 196 Attraversamento TIPO D, su fondo in ASFALTO e su strade a bassa intensita
Att D di traffico:
-Trattamento di pavimentazione con resina epossidica eseguita su
attraversamenti, marciapiedi, piste ciclabili, ...
SpCat 13 - ATTRAVERSAMENTO TIPO D
Cat 12 - cod. lavorazione N
SbCat 66 - Attraversamenti
SETTORE A:
A_at.42 1,00
SOMMANQO a corpo 1,00 8'112,50 8'112,50
222 /197 Attraversamento TIPO D, su fondo in ASFALTO e su strade a bassa intensita
Att D di traffico:
-Trattamento di pavimentazione con resina epossidica eseguita su
attraversamenti, marciapiedi, piste ciclabili, ...
SpCat 13 - ATTRAVERSAMENTO TIPO D
Cat 12 - cod. lavorazione N
SbCat 66 - Attraversamenti
SETTORE C:
C_at.01 1,00
C_at.02 1,00
SOMMANO a corpo 2,00 8'112,50 16225,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'114°302,70
TOTALE euro 1'114°302,70
A RIPORTARE
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N ord IMPORTI incid
TLX;IlFFrAl DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”S :
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI

001 Movimenti terra 785914,63| 70,530
002 Segnaletica 328°388,07| 29,470
003 Conglomerato bituminoso 0,00/ 0,000
004 Barriere 0,00/ 0,000
005 Altre opere 0,00/ 0,000
Totale CAPITOLI euro 1°114°302,70| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Unione dei Comuni del Parteolla e basso Campidano




pag. 48

. IMPORTI
’\ITLX;S;A' DESIGNAZIONE DEI LAVOR|
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 SEZIONE TIPO A1 97'768,99
002 SEZIONE TIPO A2 433'136,13
003 SEZIONE TIPO A3 171'392,58
004 SEZIONE TIPO A4 106'571,22
005 SEZIONE TIPO A5 3'900,17
006 SEZIONE TIPO B1 140'665,12
007 SEZIONE TIPO B2 12'103,83
008 SEZIONE TIPO G1 0,00
009 SEZIONE TIPO G2 52'187,16
010 ATTRAVERSAMENTO TIPO A 21°000,00
011 ATTRAVERSAMENTO TIPO B 48'900,00
012 ATTRAVERSAMENTO TIPO C 2'340,00
013 ATTRAVERSAMENTO TIPO D 24'337,50

Totale SUPER CATEGORIE euro|  1'114'302,70

A RIPORTARE
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d IMPORTI incid
’\ITLX;S;A' DESIGNAZIONE DEI LAVOR| '”;i '
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 cod. lavorazione A 58°814,51 5,278
002 cod. lavorazione B 12°133,46 1,089
003 cod. lavorazione C 26°821,02 2,407
004 cod. lavorazione D 306°330,36| 27,491
005 cod. lavorazione E 102°119,13 9,164
006 cod. lavorazione F 41°421,07| 3,717
007 cod. lavorazione G 0,00 0,000
008 cod. lavorazione H 171°392,58| 15,381
009 cod. lavorazione | 42°056,06 3,774
010 cod. lavorazione L 125°116,71| 11,228
011 cod. lavorazione M 5'944,77 0,533
012 cod. lavorazione N 165'298,02| 14,834
013 cod. lavorazione O 4'667,85 0,419
014 cod. lavorazione P 5°083,68| 0,456
015 cod. lavorazione Q 47°103,48 4,227

Totale CATEGORIE euro 17114°302,70| 100,000

A RIPORTARE
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. IMPORTI [
’\ITL;%S;A' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;i :
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 tratto A_O1 3217,44| 0,289
002 tratto A_02 867,88| 0,078
003 tratto A_03 970,24| 0,087
004 tratto A_04 399,31| 0,036
005 tratto A_05 935,40/ 0,084
006 tratto A_06 4'667,85| 0,419
007 tratto A_06.1 727,34| 0,065
008 tratto A_06.2 249,63| 0,022
009 tratto A_06.3 3067,18| 0,275
010 tratto A_07 922,06| 0,083
011 tratto A_08 596,71| 0,054
012 tratto A_09 701,17| 0,063
013 tratto A_10.1 481,64 0,043
014 tratto A_10.2 3'335,30| 0,299
015 tratto A_11 19716,83| 1,769
016 tratto A_12.1 85'898,16| 7,709
017 tratto A_12.2 102'119,13| 9,164
018 tratto A_12.3 15'643,18| 1,404
019 tratto A_13 1202,02| 0,108
020 tratto A_14 10'913,07| 0,979
021 tratto A_15.1 1'988,96| 0,178
022 tratto A_15.2 7'237,37| 0,649
023 tratto A_15.3 6023,77| 0,541
024 tratto A_16.1 24°686,64| 2,215
025 tratto A_16.2 12'766,81| 1,146
026 tratto A_16.3 13°189,94| 1,184
027 tratto A_17.1 12'133.46| 1,089
028 tratto A_17.2 2231,46| 0,200
029 tratto A_18.1 1313,00| 0,118
030 tratto A_18.2 4028,73| 0,362
031 tratto A_18.3 1'894,83| 0,170
032 tratto A_18.4 6'580,43| 0,591
033 tratto B_01 4'797,09| 0,431
034 tratto B_02 19'583,97| 1,758
035 tratto B_03 3'244,40| 0,291
036 tratto B_04 23'957,36| 2,150
037 tratto B_05 10'938,00| 0,982
038 tratto B_G.01 5083,68| 0,456
039 tratto C_02 27'301,00| 2,450
040 tratto C_03.1 4675,11| 0,420
041 tratto C_03.2 7'435,98| 0,667
042 tratto C_04 113'364,12| 10,174
043 tratto C_05.1 8'109,57| 0,728
044 tratto C_05.2 24°470,23| 2,196
045 tratto C_06 27°064,47| 2,429
046 tratto C_07.1 3416,57| 0,307
047 tratto C_07.2 4'690,82| 0,421
048 tratto C_07.3 5057,51| 0,454
049 tratto C_07.4 428367 0,384
050 tratto C_07.5 1'561,03| 0,140
051 tratto C_08 6019,36| 0,540
052 tratto C_09 244371| 0,219
053 tratto C_10 63'170,70| 5,669
054 tratto C_11 889,40/ 0,080
055 tratto C_12 31°438,36| 2,821
056 tratto C_13 3'315,80| 0,298
057 tratto C_014 22°463,06| 2,016
058 tratto C_015 3'989,00| 0,358
059 tratto C_16.1 9'298,45| 0,834
060 tratto C_16.2 1'980,63| 0,178
061 tratto C_17 1221,80| 0,110
062 tratto C_18 171'392,58| 15,381
063 tratto C_19 1'475,35| 0,132
064 tratto C_20 1'781,50| 0,160
065 tratto C_G.01 47'103,48| 4,227
066 Attraversamenti 96°577,50 8,667
A RIPORTARE| 1'114'302,70
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Num.Ord IMPORTI |
T‘;’;iFFrA' DESIGNAZIONE DE| LAVORI '”s :
TOTALE ?
RIPORTO|  1114'302,70
Totale SUB CATEGORIE euro|  1'114°302,70| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TAR#FAl DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 1°114°302,70| 100,000
C:001 SEZIONE TIPO Al euro 97°768,99 8,774
C:001.001 cod. lavorazione A euro 58°814,51| 5,278
C:001.001.015 tratto A_11 euro 19'716,83 1,769
C:001.001.019 tratto A_13 euro 1202,02| 0,108
C:001.001.020 tratto A_14 euro 10'913,07 0,979
C:001.001.021 tratto A_15.1 euro 1988,96| 0,178
C:001.001.023 tratto A_15.3 euro 6'023,77 0,541
C:001.001.028 tratto A_17.2 euro 2°231,46| 0,200
C:001.001.031 tratto A_18.3 euro 1'894,83 0,170
C:001.001.046 tratto C_07.1 euro 3416,57| 0,307
C:001.001.048 tratto C_07.3 euro 5°057,51 0,454
C:001.001.050 tratto C_07.5 euro 1561,03| 0,140
C:001.001.052 tratto C_09 euro 2°'443,71 0,219
C:001.001.054 tratto C_11 euro 889,40/ 0,080
C:001.001.063 tratto C_19 euro 1°475,35 0,132
C:001.002 cod. lavorazione B euro 12°133,46 1,089
C:001.002.027 tratto A_17.1 euro 12°133,46| 1,089
C:001.003 cod. lavorazione C euro 26°821,02 2,407
C:001.003.022 tratto A_15.2 euro 7°237,37| 0,649
C:001.003.030 tratto A_18.2 euro 4°028,73 0,362
C:001.003.032 tratto A_18.4 euro 6'580,43| 0,591
C:001.003.047 tratto C_07.2 euro 4’690,82 0,421
C:001.003.049 tratto C_07.4 euro 4°283,67| 0,384
C:002 SEZIONE TIPO A2 euro 433°136,13| 38,871
C:002.004 cod. lavorazione D euro 306°330,36| 27,491
C:002.004.016 tratto A_12.1 euro 85°898,16| 7,709
C:002.004.018 tratto A_12.3 euro 15'643,18 1,404
C:002.004.025 tratto A_16.2 euro 12°766,81| 1,146
C:002.004.026 tratto A_16.3 euro 137189,94 1,184
C:002.004.034 tratto B_02 euro 19'583,97| 1,758
C:002.004.036 tratto B_04 euro 23'957,36 2,150
C:002.004.040 tratto C_03.1 euro 4'675,11| 0,420
C:002.004.043 tratto C_05.1 euro 8°109,57| 0,728
C:002.004.044 tratto C_05.2 euro 24°470,23 2,196
C:002.004.045 tratto C_06 euro 27°064,47| 2,429
C:002.004.051 tratto C_08 euro 6'019,36 0,540
C:002.004.053 tratto C_10 euro 63°170,70| 5,669
C:002.004.064 tratto C_20 euro 1781,50 0,160
C:002.005 cod. lavorazione E euro 102°119,13 9,164
C:002.005.017 tratto A_12.2 euro 102°119,13 9,164
C:002.006 cod. lavorazione F euro 24°686,64| 2,215
C:002.006.024 tratto A_16.1 euro 24°686,64 2,215
C:003 SEZIONE TIPO A3 euro 171°392,58| 15,381
C:003.008 cod. lavorazione H euro 171°392,58| 15,381
C:003.008.062 tratto C_18 euro 171°392,58| 15,381
C:004 SEZIONE TIPO A4 euro 106°571,22 9,564

A RIPORTARE
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N ord IMPORTI incid
TL,JAmRI.FFrA. DESIGNAZIONE DEI LAVOR| '”; '
TOTALE ?
RIPORTO
C:004.006 cod. lavorazione F euro 9°298,45| 0,834
C:004.006.059 tratto C_16.1 euro 9'298,45 0,834
C:004.009 cod. lavorazione | euro 21°056,06 1,890
C:004.009.001 tratto A_01 euro 3'217,44 0,289
C:004.009.008 tratto A_06.2 euro 249,63 0,022
C:004.009.009 tratto A_06.3 euro 3'067,18 0,275
C:004.009.010 tratto A_O7 euro 922,06/ 0,083
C:004.009.011 tratto A_08 euro 596,71 0,054
C:004.009.012 tratto A_09 euro 701,17| 0,063
C:004.009.013 tratto A_10.1 euro 481,64 0,043
C:004.009.029 tratto A_18.1 euro 1°313,00| 0,118
C:004.009.056 tratto C_13 euro 3'315,80 0,298
C:004.009.058 tratto C_015 euro 3'989,00| 0,358
C:004.009.060 tratto C_16.2 euro 1°980,63 0,178
C:004.009.061 tratto C_17 euro 1221,80| 0,110
C:004.010 cod. lavorazione L euro 76°216,71 6,840
C:004.010.014 tratto A_10.2 euro 3335,30| 0,299
C:004.010.033 tratto B_01 euro 4'797,09| 0,431
C:004.010.035 tratto B_03 euro 3°244,40 0,291
C:004.010.037 tratto B_05 euro 10°938,00| 0,982
C:004.010.055 tratto C_12 euro 31°438,86 2,821
C:004.010.057 tratto C_014 euro 22°463,06| 2,016
C:005 SEZIONE TIPO AS euro 3'900,17| 0,350
C:005.011 cod. lavorazione M euro 3'604,77 0,324
C:005.011.002 tratto A_02 euro 867,88| 0,078
C:005.011.003 tratto A_03 euro 970,24 0,087
C:005.011.004 tratto A_04 euro 399,31| 0,036
C:005.011.005 tratto A_05 euro 640,00 0,057
C:005.011.007 tratto A_06.1 euro 727,34| 0,065
C:005.012 cod. lavorazione N euro 295,40 0,027
C:005.012.005 tratto A_05 euro 295,40 0,027
C:006 SEZIONE TIPO B1 euro 140°665,12| 12,624
C:006.012 cod. lavorazione N euro 140'665,12| 12,624
C:006.012.039 tratto C_02 euro 27°301,00 2,450
C:006.012.042 tratto C_04 euro 113'364,12| 10,174
C:007 SEZIONE TIPO B2 euro 12°103,83| 1,086
C:007.006 cod. lavorazione F euro 7°435,98 0,667
C:007.006.041 tratto C_03.2 euro 7°435,98| 0,667
C:007.013 cod. lavorazione O euro 4'667,85 0,419
C:007.013.006 tratto A_06 euro 4'667,85| 0,419
C:009 SEZIONE TIPO G2 euro 52°187,16| 4,683
C:009.014 cod. lavorazione P euro 5°083,68 0,456
C:009.014.038 tratto B_G.01 euro 5°083,68| 0,456
C:009.015 cod. lavorazione Q euro 47°103,48 4,227
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
€:009.015.065 tratto C_G.01 euro 47°103,48| 4,227
C:010 ATTRAVERSAMENTO TIPO A euro 21°000,00| 1,885
C:010.009 cod. lavorazione | euro 21°000,00 1,885
C:010.009.066 Attraversamenti euro 21°000,00 1,885
C:011 ATTRAVERSAMENTO TIPO B euro 48°900,00| 4,388
C:011.010 cod. lavorazione L euro 48°900,00 4,388
C:011.010.066 Attraversamenti euro 48°900,00 4,388
C:012 ATTRAVERSAMENTO TIPO C euro 2°340,00| 0,210
C:012.011 cod. lavorazione M euro 2°340,00 0,210
C:012.011.066 Attraversamenti euro 2°340,00 0,210
C:013 ATTRAVERSAMENTO TIPO D euro 24'337,50| 2,184
C:013.012 cod. lavorazione N euro 24°337,50 2,184
C:013.012.066 Attraversamenti euro 24°337,50 2,184
TOTALE euro 1°114°302,70| 100,000

Data, 15/04/2022

Il Tecnico
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