

		OFFERTA 1							OFFERTA 2							
		Costituendo RTP Arch. Virgilio Colomo (mandatario), Studio Amati S.r.l., Ing. Antonello Secchi, Geol. Hoder Grassi, Archeologo Federico Porcedda							Costituendo RTP Electa Progettazioni Integrate S.r.l. (mandatario), Archeologa Eugenia Bellofatto							
		P	comm. 1	comm. 2	comm. 3	coeff./media	punt.	punt. ripar.	comm. 1	comm. 2	comm. 3	coeff./media	punt.	punt. ripar.	coeff. Max	
A.1	Esperienza di progettazione	15	0,80	0,80	0,80	0,80	12,00	15,00	0,60	0,50	0,60	0,57	8,50	10,63	0,80	DISCR.
A.2	Esperienza di direzione dei lavori	15	0,60	0,50	0,65	0,58	8,75	15,00	0,50	0,40	0,50	0,47	7,00	12,00	0,58	DISCR.
A.3	Esperienza su coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	5	0,60	0,50	0,60	0,57	2,83	5,00	0,40	0,40	0,50	0,43	2,17	3,82	0,57	DISCR.
TOTALI A		35					23,58	35,00					17,67	26,45		

		P	comm. 1	comm. 2	comm. 3	coeff./media	punt.	punt. ripar.	comm. 1	comm. 2	comm. 3	coeff./media	punt.	punt. ripar.	coeff. Max	
B.1	Modalità di esecuzione del servizio di progettazione	10	0,80	0,80	0,75	0,78	7,83	10,00	0,60	0,50	0,55	0,55	5,50	7,02	0,78	DISCR.
B.2	Modalità di esecuzione del servizio di Direzione dei Lavori con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori e all'attività di controllo in cantiere	5	0,70	0,80	0,70	0,73	3,67	5,00	0,30	0,20	0,30	0,27	1,33	1,82	0,73	DISCR.
B.3	Modalità di esecuzione del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con riguardo alle attività di controllo e sicurezza in cantiere	5	0,70	0,70	0,65	0,68	3,42	5,00	0,60	0,70	0,65	0,65	3,25	4,76	0,68	DISCR.
B.4	Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento dei servizi	15	0,65	0,70	0,70	0,68	10,25	15,00	0,65	0,50	0,65	0,60	9,00	13,17	0,68	DISCR.
B.5	Modalità, relativamente ai servizi in oggetto, di interazione/integrazione con la committenza, DL e altri soggetti coinvolti.	5	0,60	0,60	0,60	0,60	3,00	5,00	0,60	0,50	0,55	0,55	2,75	4,58	0,60	DISCR.
TOTALI B		40					28,17	40,00					21,83	31,35		

		P	comm. 1	comm. 2	comm. 3	coeff./media	punt.	punt. ripar.	comm. 1	comm. 2	comm. 3	coeff./media	punt.	punt. ripar.	coeff. Max	
C.1	Modalità di approccio e proposte relative al rispetto e/o al miglioramento dei CAM	5	0,70	0,70	0,65	0,68	3,42	5,00	0,40	0,40	0,30	0,37	1,83	2,68	0,68	DISCR.
TOTALI C		5					3,417	5,000					1,833	2,683		

			PUNT.	PUNT. RIP.			PUNT.	PUNT. RIP.
TOTALI COMPLESSIVI TECNICA		80	55,17	80,00	RTP Arch. Virgilio Colomo, Studio Amati S.r.l., Ing. Antonello Secchi, Geol. Hoder Grassi, Archeologo Federico Porcedda		41,33	60,48
					RTP Electa Progettazioni Integrate S.r.l., Archeologa Eugenia Bellofatto			